



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการเปลี่ยนหลังคา
หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการเปลี่ยนหลังประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๒๘๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม.(ถึงไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) ตามแบบอบต.บ้านเหล่า และรื้อหลังประปาเดิม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- เป็นเงิน ๒๘๕,๙๐๒.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสองบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปราคากลางงานค่าก่อสร้าง

๖.๒ แบบฟอร์มรายงานราคางานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววิไลวรรณ ทิพวง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายดุสิตธี ศรีสร้างคอม กรรมการ

๗.๓ นายอินันท์ อ่อนละมุล กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๘๓๔๐๓ / ๒๓๐ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเปลี่ยนหลังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๘๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการเปลี่ยนหลังประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ว่าเป็นค่าก่อสร้างหลังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) ตามรายละเอียด อบต.บ้านเหล่า และรื้อหลังประปาเดิม พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการเปลี่ยนหลังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการเปลี่ยนหลังประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ว่าเป็นค่าก่อสร้างหลังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) ตามรายละเอียด อบต.บ้านเหล่า และรื้อหลังประปาเดิม พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๘๕,๙๐๒.๗๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล)

.../ความเห็น

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ศรีไพรพรรณ

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช เหล่ายา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภัก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทงาน โครงการเปลี่ยนห้องตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประมาณการตามแบบอบต.บ้านเหล่า ปร.4 จำนวน 3 แผ่น เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	171,340.927	1.3056	223,702.714	Factor F
2	งานครุภัณฑ์	62,200.00		62,200.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		285,902.714	
		คิดเป็นเงินประมาณ		285,902.71	
(ตัวอักษร)		สองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๓๗ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นขอให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภินันท์ อชนิมูล)

(ลงชื่อ)

รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่าชาย)

(ลงชื่อ)

ปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้เห็นชอบ

(นายณิรพน อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)

นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ

(นายคำไพ สมบูรณ์)

ประเภทงาน โครงการเปลี่ยนท่อตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ก่อสร้างสร้างท่อตั้งสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ตั้งไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า

และรื้อท่อตั้งประปาเดิม พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ประมาณเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานฐานรากท่อตั้ง							
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	19.00	-	-	125.00	2,375.00	2,375.000
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม.	1.00	364.49	364.49	91.00	91.00	455.490
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,719.31	1,719.31	398.00	398.00	2,117.310
	- คอนกรีตสำเร็จรูป	ลบ.ม.	6.00	1,831.46	10,988.76	498.00	2,988.00	13,976.760
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	32.00	-	-	133.00	4,256.00	4,256.000
	- เหล็ก RB 6 mm.	ตัน	0.054	20,560.98	1,110.293	4,100.00	221.400	1,331.693
	- เหล็ก DB 12 mm.	ตัน	0.300	20,299.38	6,089.81	3,300.00	990.00	7,079.814
	- ตะปู	ก.ก.	8.00	42.43	339.44	-	-	339.440
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3.00	31.78	95.34	-	-	95.340
2	งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3"	ท่อน	8.00	1,612.15	12,897.20	480.24	3,841.92	16,739.120
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 1/2"	ท่อน	4.00	1,177.34	4,709.36	390.24	1,560.96	6,270.320
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 "	ท่อน	27.00	904.21	24,413.67	306.00	8,262.00	32,675.670
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 1 1/4 "	ท่อน	32.00	557.24	17,831.68	242.64	7,764.48	25,596.160
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	ท่อน	3.00	620.25	1,860.75	321.60	964.80	2,825.550

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
3	งานอุปกรณ์ระบบท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น8.5	ท่อน	4.00	268.70	1,074.80	-	-	1,074.80
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น8.5	ท่อน	8.00	142.53	1,140.24	-	-	1,140.24
	- ท่อ PVC ขนาด 1" ชั้น8.5	ท่อน	2.00	58.88	117.76	-	-	117.76
	- ซ็อก 90 ท่อ PVC ขนาด 3"	ตัว	1.00	137.86	137.86	-	-	137.86
	- ซ็อก 90 ท่อ PVC ขนาด 2"	ตัว	5.00	30.38	151.90	-	-	151.90
	- ซ็อก 45 ท่อ PVC ขนาด 3"	ตัว	4.00	112.00	448.00	-	-	448.00
	- ซ็อก 45 ท่อ PVC ขนาด 2"	ตัว	8.00	40.00	320.00	-	-	320.00
	- สามทาง ท่อ PVC ขนาด 3"	ตัว	1.00	137.86	137.86	-	-	137.86
	- สามทาง ท่อ PVC ขนาด 2"	ตัว	4.00	30.38	121.52	-	-	121.52
	- เหล็กรัดท่อ PVC ขนาด 3"	ชุด	6.00	22.00	132.00	-	-	132.00
	- เหล็กรัดท่อ PVC ขนาด 2"	ชุด	12.00	14.00	168.00	-	-	168.00
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว 3"	ชุด	3.00	395.00	1,185.00	-	-	1,185.00
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว 2"	ชุด	1.00	180.00	180.00	-	-	180.00
	- ซีโบลท์ ขนาด 3"	ตัว	1.00	250.00	250.00	-	-	250.00
	- ยูเนียน ขนาด 2"	ตัว	1.00	180.00	180.00	-	-	180.00
	- นิปเปิ้ล ขนาด 2"	ตัว	2.00	180.00	360.00	-	-	360.00
	- ค่าแรงงานต่อท่อประปา	เหมา	1.00	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	- ขยายเขตท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น8.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ชุคดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ทรายประสานท่อ	กระป๋อง	-	-	-	-	-	-
	- เทปพันแก๊ส	ม้วน	-	-	-	-	-	-

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
4	งานปูนฉาบ, ตกแต่ง							
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานทาสี							
	- ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	4.00	40.00	160.00	30.00	120.00	280.00
	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	75.00	50.00	3,750.00	38.00	2,850.00	6,600.00
6	งานอื่นๆ							
	- ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	24.00	443.93	10,654.32	72.00	1,728.00	12,382.32
	- น็อต ขนาด 1/2" x 3"	ตัว	144.00	10.00	1,440.00	-	-	1,440.00
	- อุปกรณ์ยึดค้ำ	งาน	1.00	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	- บันไดเหล็ก	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- รื้อห้องเดิมพร้อมขนย้าย	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	รวมงานอาคาร							171,340.927
1	งานครุภัณฑ์							
	- ชุดเจาะบ่ออากาศระบบปิด ขนาด 6" ลึกไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร และ สามารถใช้งานได้ ปริมาณน้ำไม่น้อย กว่า 5 แกลลอน ต่อ 1 นาที	งาน	-	-	-	-	-	-
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม ได้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า รวมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	- งานติดตั้งกล่องควบคุมระบบ ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับน้ำแบบอัตโนมัติ	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- งานติดตั้งไฟฟ้า	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.5 ลบ.ม.	ใบ	4.00	9,300.00	37,200.00	500.00	2,000.00	39,200.00
	รวมงานครุภัณฑ์							62,200.00

ทิศเหนือ





รายละเอียดโครงการ


- ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม.(ตั้งเฟอร์นิเจอร์ 4 ลูก) ตามแบบ อบค.บ้านเหล่า และรื้อห้องเดิมประมาณ พร้อมย้ายโครงการ

ผู้รับผิดชอบ, แผนกที่,
ภาคตราส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จ.บ้านเหล่า ๕๗๑ จ.อุตรดิตถ์ ๖๖๖๖	
โครงการ ก่อสร้างห้องระยองรูปทรง บ้านเลขที่ ๓	
สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ ๓ จ.บ้านเหล่า ๕๗๑ จ.อุตรดิตถ์	
สำรวจและประเมิน (นายอภิสิทธิ์ อ่างระยอง) นางชิ่งน้อย ออบ.บ้านเหล่า	
ตรวจสอบ (นายอภิสิทธิ์ อ่างระยอง) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบค.บ้านเหล่า	
อนุมัติ (นายอภิสิทธิ์ อ่างระยอง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	
วันที่อนุมัติ	หน้าที่ยื่น
๑	๑
แก้ไขครั้งที่	
แบบฉบับที่	




แปลนชั้นที่ 2
มาตราส่วน 1 : 50




แปลนชั้นที่ 3
มาตราส่วน 1 : 50


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่า อ.บ้านท่า อ.เชียง อ.อุตรดิตถ์ 41150	
โครงการ ผลิตอาหารกลางวันสำหรับหมู่บ้าน บ้านท่า หมู่ที่ 3	
สถาปนิกผู้จัดทำ บ้านท่า หมู่ที่ 3 อ.บ้านท่า อ.เชียง อ.อุตรดิตถ์	
ผู้รับงาน/สถาปนิก (นายอภิรักษ์ วัฒนสุข) หมู่บ้านท่า อ.บ้านท่า	
ครุฑ (นายสุวิลา ไกรรุ่งคา) ผู้อำนวยการส่วน อ.บ้านท่า	
เห็นชอบ (นายสุวิลา ไกรรุ่งคา) ผู้อำนวยการส่วน อ.บ้านท่า	
อนุมัติ (นายสุวิลา ไกรรุ่งคา) ผู้อำนวยการส่วน อ.บ้านท่า	
วัน เดือน ปี	แผ่นที่ 4
แก้ไขครั้งที่	
แบบร่างที่	



แบบโครงสร้างเหล็กรับดิ่งน้ำในระดับ A
มาตราส่วน 1 : 50



แปลงโครงสร้างเหล็กรับดิ่งน้ำในระดับ B
มาตราส่วน 1 : 50




แบบขยายโครงสร้างเหล็กรับดิ่งน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50

รายละเอียดการก่อสร้าง

1. คอนกรีตโครงสร้างทั่วไปใช้ค่าส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ใช้ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. หรือ คอนกรีตผสมเสร็จปรับกำลังอัดได้ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.
2. เหล็กเสริมคอนกรีตมีข้อกำหนดดังนี้
ใช้เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม. และ 12 มม. ใช้เกรด SR 24, $F_y = 2400$ กก./ตร.ซม.
3. เหล็กวงโครง $F_y = 2400$ กก./ตร.ซม.
4. ข้อเหล็กที่เป็นโครงสร้างใช้ข้อเหล็กอบเส้นตรงชนิดเป็ดปากกลาง ประกอบโครงสร้างด้วย
5. การทาสีโครงสร้าง ให้ใช้สีกันสนิม 2 ชั้น และทาสีด้วยสีน้ำมัน สำหรับโครงสร้างไม้ ให้ทาสีกับยาสีแวกเคลือบสีทึบ
6. งานพื้นชั้น 4 ให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทาสีกันสนิม
7. ดิ่งไปเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ณ.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 41150	
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา บ้านเหล่า หมู่ที่ 3	
สถาปนิกที่ปรึกษา บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 จ.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	
ผู้อำนวยการโครงการ	
วิศวกร (นายอภิรักษ์ สอนะบุญ) นางช่างนิธิตรา อเนกบ้านเหล่า	
ตรวจ (นายอภิรักษ์ สอนะบุญ) ผู้ให้รายละเอียดข้อมูล อเนก.บ้านเหล่า	เห็นชอบ [Signature]
อนุมัติ (นายฉัตรชัย อเนกศรีสุข) [Signature]	อนุมัติ [Signature]
วันที่เดือนปี [Blank]	แผ่นที่ B
แก้ไขครั้งที่ [Blank]	แบบฉบับที่ [Blank]



รูปตัดขยายห้องถังเหล็ก

หน้ากระดาษ

1 : 50

<p>โครงการ ผลิตหอถังระดมประปาหมู่บ้าน ที่แหล่ง หมู่ที่ 3</p>	
<p>สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขา หมู่ที่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์</p>	
<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) นายช่างโยธา อรณ.บ้านเหล่า</p>	
<p>ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสุวิทย์ ใจดี) ผู้อำนวยการช่าง อรณ.บ้านเหล่า</p>	
<p>เห็นชอบ (นายฉัตรกร คุ้มศรี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า</p>	
<p>อนุมัติ (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า</p>	
วันที่	หน้า
วันที่	6
<p>แก้ไขครั้งที่</p>	
<p>แบบแก้ไข</p>	