



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา และขยายเขตท่อเมนต์ ๓ นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา และขยายเขตท่อเมน ๓ นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๔๐๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๘๖๗ ท่อน และเชื่อมต่อระบบประปา ตามรายละเอียด
อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- เป็นเงิน ๓๗๙,๑๗๕.๒๓- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ แบบใบประมาณการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววิไลวรรณ ทิพวง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุริยา ไคร์นุ่นกา

กรรมการ

๗.๓ นางสุพัตรา เหล่ายา

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค ๘๓๔๐๓/๖๕๑

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา และขยายท่อเมนต์ ๓ นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๒๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยพิจารณาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา และขยายท่อเมนต์ ๓ นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อวางท่อน้ำประปา บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๘๖๗ ท่อน และเชื่อมต่อระบบประปา ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๐๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา และขยายท่อเมนต์ ๓ นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา และขยายท่อเมนต์ ๓ นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อวางท่อน้ำประปา บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๘๖๗ ท่อน และเชื่อมต่อระบบประปา ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๗๙,๑๗๕.๒๓ บาท ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรียา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุพัตรา เหล่ายา)

.../ความเห็น

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
สำนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปาและขยายเขตท่อเมนส์ 3 นิ้ว บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	290,422.210	1.3056	379,175.237	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		379,175.237 379,175.23	
(ตัวอักษร)		สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 234/2565 ลว. 2 พ.ค. 2565

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรียา ไคร์นุ่นกา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา เหล่ายา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายณิชนพ อุดมศรีภัก)

ปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)

นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ

ใบประมาณการ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปาและขยายเขตท่อเมนค์ 3 นิ้ว บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน วางท่อน้ำประปา ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 867 ท่อน และเชื่อมต่อระบบประปา ตามรายละเอียด

อบต.บ้านเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานดิน				
1.1	งานดินขุด - ดินถม	ลบ.ม.	554.00	99.00	54,846.000
2	งานท่อและระบบประปา				
2.1	ท่อน้ำ pvc ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	867.00	252.34	218,778.780
2.2	ท่อน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-
2.3	ท่อน้ำ pvc ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	29.00		-
2.4	สามทาง pvc ขนาด 3 นิ้ว	อัน	3.00	121.50	364.500
2.5	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	58.00	103.00	5,974.000
2.6	สามทาง pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	-	-	-
2.7	ท่อ pvc 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	-	-	-
2.8	ข้องอ 90 pvc 1/2 นิ้ว	อัน	58.00	5.61	325.380
2.9	ฝาครอบท่อ 3 นิ้ว	อัน	5.00	32.71	163.550
2.10	ข้องอ 90 pvc 3 นิ้ว	อัน	18.00	80.00	1,440.000
2.11	บอลวาล์ว 3 นิ้ว pvc	อัน	3.00	250.00	750.000
2.12	ค่าแรงต่อท่อและเชื่อมเข้ามิเตอร์	งาน	58.00	50.00	2,900.000
2.13	น้ำยาเชื่อมท่อ	กระป๋อง	40.00	122.00	4,880.000
2.14	ค่าตัดถนนและเทคอนกรีตถนน	ตร.ม.	-	-	-
	รวม			➔	290,422.210

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา เหล่ายา)

กรรมการ



รายละเอียดโครงการ

วางท่อน้ำประปา ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 867 ท่อน และเชื่อมต่อระบบประปา ตามรายละเอียดขอบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

สัญลักษณ์

- แนววางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว
- ▽ จุดเชื่อมต่อกับระบบเดิม


หมายเหตุ- การขุดวางท่อประปา สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหมุดคู่มือของผู้ว่าจ้างและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยระบบทางการวางท่อ ให้ถือการนับจำนวนท่อประปาเป็นเกณฑ์การนับ

ผู้ประเมิน, แผนพื้นที่,

Not To Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ณ.บ้านเหล่า อ.เชียง ๕.๑๒๖๓๖ น. ๕11๕๐	
โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา และขยายเขตประปา 3 นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11	
เขียนแบบ (นายพงศธร ฐิฎนทวิรรธน์) ผู้รับมอบหมายงาน ออกแบบสถาปัตย์	
สำรวจ/ออกแบบ (นายอดิษฐ์ นพ อดิษฐ์) นายรังษิธา อดิษฐ์บ้านเหล่า	
ตรวจ (นายสุวิชา ไกรนันท) ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตย์	
เห็นชอบ (นายธนวัฒน์ เทชะยา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	
อนุมัติ ณ.ส.	
วันที่ลงนาม ปี	แผนที่
แบบแปลนที่	

ทิศเหนือ



สัญลักษณ์

- แนวทางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว
- △ จุดเชื่อมต่อกับระบบเดิม

รายละเอียดโครงการ

วางท่อน้ำประปา ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 867 ทอน และเชื่อมต่อกับระบบประปา ตามรายละเอียดของบ.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

หมายเหตุ- การขุดวางท่อประปา สามารถทำได้ตามความเหมาะสม ทั้งหมดอยู่ในคุลพื้นที่เจ้าของผู้จ้างและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยระบบทางการวางท่อ ให้ถือการนับจำนวนท่อประปาเป็นเกณฑ์การนับ

ผู้ปฏิบัติงาน, แผนที่,

Not To Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.พิบูลย์ จ.อุตรดิตถ์ 41150	
โครงการ ปรับปรุงบ่อบำบัดมลพิษระบบท่อ น้ำประปา และขยายเขตท่อประปา 3 นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11	
เขียนแบบ (นายพงศธร ธีบุญนทีวรรณ) ผู้รับผิดชอบงานออกแบบก่อสร้าง	
สำรวจ/ออกแบบ (นายอภิสิทธิ์ ดอฆะนุก) นายช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า	
ตรวจ (นายสุธาสีมา หิรัญมา) ผู้อำนวยการช่างออกแบบก่อสร้าง	เห็นชอบ (นายธนวัฒน์ เหล่าชา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.บ้านเหล่า
อนุมัติ ๒๗	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ปฏิบัติหน้าที่นายก อบ.ต.บ้านเหล่า	วันที่
รับ เติมน้ำ	แผนที่
แก้ไขครั้งที่	
แบบเลขที่	