



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๘๓๔๐๓ / ๗๒

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาโครงการขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายสุรพล)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายสุรพล) เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายสุรพล) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๑ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ๒๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายสุรพล) ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายสุรพล) ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๑ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ๒๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า งบประมาณ ๕๘,๒๒๘.๖๕ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางช่อทิพย์ ไชยทองศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกฤษณา ทองเจือ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล)

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...

-๒-

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางศิวพร โพธิ์ศรีดา

(ลงชื่อ)

(นางศิวพร โพธิ์ศรีดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายธนวัฒน์ เหล่ายา

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายณิชน อุดมศรีภัก

(ลงชื่อ)

(นายณิชน อุดมศรีภัก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




ชื่อโครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน ม.13
 ปริมาณงาน กว้าง 1 เมตร ยาว 61 เมตร ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 105.40 ตร.ม.
 ลงลูกรังไหล่ทาง 24 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสุรพล บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	58,228.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นร่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	58,228.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบห้า)	58,228.65	

ระยะทางดำเนินการ - เมตร กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 79.../ 2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางช่อทิพย์ ไชยทองศรี)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวกฤษณา ทองเจือ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ
 (นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
 (ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ
 (นายณิชน อุดมศรีภัก)
 (ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ
 (นายอนุวัฒน์ ไสภกิจตร)

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ขยายไหล่ทางและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเงิน ม.13

ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 61 เมตร ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 105.40 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทาง 24 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนายสุรพล บ้านคอนเงิน หมู่ที่ 13

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิ 35.50

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

105.40 ตร.ม

แบบเลขที่

แบบ อบต.บ้านเหล่า/

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเกรดปรับระดับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							-
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.27	426.02	2,245.12	1.3624	580.41	3,058.75
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	24.00	86.81	2,083.44	1.3624	118.27	2,838.48
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
4	งานผิวทาง							-
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.)	ตร.ม.	105.40	324.89	34,243.40	1.3624	442.63	46,653.21
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						-
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	20.00	208.39	4,167.80	1.3624	283.91	5,678.21
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						-

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก							
	5.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (มอก)	ม.						
	5.2 บ่อพัก คสล.พร้อมฝา	บ่อ						
	5.3 งานซ่อมแซมระบบท่อประปาใหม่	เหมาะ						
6	งานเบ็ดเตล็ด							-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						-
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.	1					-
						42,739.76	TOTAL	58,228.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	58,228.65
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์	58,228.65
ขนาดหรือเนื้อที่	105.40 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	552.45 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ) ช่อทิพย์ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางช่อทิพย์ ไชยทองศรี) นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกฤษณา ทองเจือ) เจ้าหน้าที่งานธุรการ

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล) นายช่างโยธา